
 

 

 

 

Contract de lucrari 

nr.           din data de  

 

 

 

1. Preambul 

 
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și a H.G. nr. 395/2016 – Normele 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016, care se completează cu normele din Codul Civil, s-a 

încheiat prezentul contract de lucrări, 
între 

 

COMUNA CHIUZA, cu sediul în comuna Chiuza, județul Bistrița-Năsăud, cod fiscal 

____________, cont trezorerie ____________________________, deschis la Trezoreria 

__________________, reprezentată prin primar Cristian Ioan ROȘ, în calitate de achizitor, pe de o 

parte, 

 

şi 

S.C. _____________________ S.R.L. , cu sediul in __________________, strada ___________, 

nr. ____, ap. _______, jud. __________, telefon ______________, email: _______________, 

număr de înmatriculare in Registrul Comertului ____________,  cod fiscal ____________,  număr 

cont __________________________, deschis la Trezoreria _________________, reprezentată 

prin__________________, avand funcţia de administrator, în calitate de contractant/executant, 

pe de altă parte. 

 

2. Definiţii 

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale. 

b. achizitor şi executant/contractant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în 

prezentul contract; 

c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, 

pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
d. lucrări - lucrările de construcții și instalații, precum și orice operațiuni, activități, materiale, 

echipamente și dotări necesare pentru executarea, finalizarea și remedierea viciilor/defectelor aferente 

obiectivului de investiții care face obiectul prezentului contract; 
e. documentația tehnică - proiectul tehnic, caietul de sarcini, detaliile de execuție, listele de cantități și 

celelalte documente tehnice care stau la baza executării lucrărilor; 
f. amplasament - locul în care Contractantul are obligația de a executa lucrările care fac obiectul 

prezentului contract; 
g. recepția la terminarea lucrărilor - activitatea prin care Achizitorul constată finalizarea lucrărilor și 

îndeplinirea condițiilor contractuale și legale aplicabile, potrivit reglementărilor privind recepția lucrărilor 
de construcții; 

h. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii 
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sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face 

imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 

evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii 

apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. 

Nu este considerat fortă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o 

imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 
i. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

 

3. Interpretare 

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 

include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, daca 

nu se specifică în mod diferit. 

 

Clauze generale 

 

4. Obiectul principal al contractului 

4.1. – Prezentul contract are ca obiect execuție lucrări în cadrul obiectivului de investiții 

„CONSTRUCȚIE PENTRU CEREMONII FUNERARE ÎN LOCALITATEA SĂSARM, 

COMUNA CHIUZA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”, de către Contractant, în vederea 

executării, finalizării și remedierii tuturor viciilor/defectelor apărute în perioada de garanție acordată 

lucrărilor, în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract. 

 

Art. 4.2. Achizitorul se obligă să plătească Contractantului prețul convenit pentru execuția și 

finalizarea lucrărilor și remedierea oricăror defecte/defecțiuni, în timpul și în modalitatea 

descrisă în contract, pentru obiectivul de investiții „CONSTRUCȚIE PENTRU CEREMONII 

FUNERARE ÎN LOCALITATEA SĂSARM, COMUNA CHIUZA, JUDEȚUL BISTRIȚA-

NĂSĂUD”. 
Art. 4.3. Cod CPV principal: 45212360-7 – Lucrări de construcții de clădiri religioase (Rev. 2). Contractul 

se atribuie prin achiziție directă de lucrări, având în vedere valoarea estimată de 784.512,05 lei fără TVA, 

finanțarea fiind asigurată din bugetul local al Comunei Chiuza. 

 

Art. 1. Preţul contractului 

1.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului plătibil contractantului de către achizitor, este 

de ______________ lei fără T.V.A. la care se adaugă  _____________ lei T.V.A. rezultând o 

valoare totală de ___________ lei inclusiv TVA. 

1.2. Preţul final ce urmează a fi plătit se va determina doar după executia lucrărilor, pe baza 

cantitătilor de lucrări efectiv executate (după măsurători) pentru finalizarea proiectului (în strictă 

conformitate cu documentatia tehnică si cerintele initiale).  

 

Art. 2. Durata contractului si termenul de execuţie   

2.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării sale de către toate părţile si produce efectele 

până la încheierea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor si eliberarea restului rămas 

din garanţia de bună execuţie, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 30 când durata contractului 

este identică cu termenul legal de prescripţie. 

2.2. Prezentul contract încetează să producă efecte la împlinirea termenelor menţionate la alineatul 



 

 

precedent.   

2.3. Contractantul se obligă să execute lucrările care fac obiectul prezentului contract în termen de 

maximum _____ luni de la data la care sunt îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute la art. 3.1 

lit. c) - d) din prezentul contract, conform ofertei declarate câștigătoare și graficului de execuție 

asumat. 

2.4. Durata contractului este distinctă de termenul de execuţie a lucrărilor (termenul de execuţie a 

lucrărilor este, alături de alte elemente precum perioada de garanţie acordată lucrărilor, parte a 

duratei contractului).     

 

Art. 3. Executarea lucrărilor 

3.1. Executarea lucrărilor prevăzute în prezentul contract se raportează la următoarele termene: 

a) data semnării contractului;  

b) data constituirii garanţiei de bună execuţie în una din formele prevăzute în contract;  

c) data emiterii ordinul de începere a executarii lucrarilor in cadrul contractului; 

d) data predării amplasamentului liber de sarcini.  

3.2. Dacă din culpa sa achizitorul nu emite ordinul de începere a contractului în termen de 10 zile de 

la data la care sunt îndeplinite cumulativ conditiile prevăzute la art. 3.1 lit. a) - d) acesta se 

consideră acordat în mod tacit în prima zi lucrătoare imediat următoare celei în care a expirat 

termenul anterior mentionat. Dacă contractantul nu constituie garantia de bună executie în 

termenul mentionat la art. 39 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare ale Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice (respectiv 5 zile 

lucrătoare de la data semnării contractului de achizitie publică) acesta va suporta toate 

prejudiciile produse achizitorului si nu va putea invoca întârzierea emiterii ordinului de începere 

a lucrării pentru perioada cuprinsă între expirarea termenului de 5 zile lucrătoare anterior 

mentionat si data la care achizitorul a intrat în posesia dovezii privind constituirea garantiei de 

bună executie/deschiderea contului de disponibil în conditiile stabilite prin prezentul contract si 

legislatia în vigoare.  

3.3. În cazul emiterii de către achizitor a unui/unor ordin/ordine de sistare a lucrării durata 

contractului se prelungeste in mod corespunzator cu durata in care lucrarile au fost sistate.  

3.4. Emiterea  de către achizitor a unui/unor ordin/ordine de sistare se va face la solicitarea motivată 

a contractantului pentru situații temporare, respectiv poate face obiectul sistării lucrărilor 

modificările de optimizare a proiectului tehnic de execuție ca urmare a unor situații neprevazute 

apărute în timpul lucrarilor, iar pentru optimizarea/modificarea proiectului tehnic sunt necesare 

aprobari, obținere/actualizare de avize, acorduri și autorizații. 

3.5. Prelungirea termenului de executie  peste cel stabilit de părti se va face doar prin act aditional 

si, dacă este cazul, cu perceperea de penalităti (în situatia în care prelungirea se datorează culpei 

contractantului).  

 

Art. 4. Documentele contractului 

4.1. Conform prevederilor art. 147 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea 

normelor de aplicare ale Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, documentele mentionate 

de acest text de lege devin anexe la prezentul contract.   



 

 

4.2. Conform art. 147 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de 

aplicare ale Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, în cazul în care, pe parcursul 

îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt 

inferioare sau nu corespund cerintelor prevăzute în caietul de sarcini/ documentatia de atribuire, 

prevalează prevederile acestuia/acesteia din urmă. 

 

Art. 5. Protectia patrimoniului cultural national 

5.1. Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes 

arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relatiile dintre părti, ca 

fiind proprietatea absolută a achizitorului. 

5.2. Contractantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare 

alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la art. 5.1, iar imediat 

după descoperirea si înainte de îndepărtarea lor, de a înstiinta achizitorul despre această 

descoperire si de a îndeplini dispozitiile primite în scris de la achizitor privind îndepărtarea 

acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii contractantul suferă întârzieri si/sau cheltuieli 

suplimentare, atunci, prin consultare, părtile vor stabili: 

a) orice prelungire a duratei de executie a contractului si/sau dacă este cazul 

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se vor adăuga la pretul contractului în cazul în care 

conform legilor aplicabile nu se impune organizarea unei noi proceduri de atribuire. În caz 

contrat se aplică în mod corespunzător dispozitiile art. 10.9 si 10.10 

5.3. Achizitorul are obligatia, de îndată ce a luat la cunostintă despre descoperirea obiectelor 

prevăzute la clauza 5.1, de a înstiinta în acest sens organele abilitate. 

 

Art. 6. Obligaţiile principale ale contractantului 

6.1. Contractantul are obligatia de a executa si finaliza lucrările, precum si de a remedia viciile 

ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenită, în concordantă cu obligatiile asumate prin 

contract/stabilite prin lege. 

6.2. Contractantul este răspunzător de corectitudinea si exactitatea datelor înscrise în facturi/situatii 

de plată/situatii de lucrări/orice alte documente emise de el în legătură cu realizarea contractului. 

Contractantul va suporta orice prejudiciu produs achizitorului ca urmare a informatiilor 

incorecte/false transmise acestuia.  

6.3. Contractantul are obligatia de a respecta toate prevederile legale cu privire la prevenirea si 

stingerea incendiilor, protectia muncii si a mediului. 

6.4. Contractantul poarta toată răspunderea pe durata de îndeplinire a contractului pentru eventualele 

accidente, pagube sau efecte negative rezultate ca urmare a nerespectării prevederilor 

prezentului contract/actelor normative în vigoare. În acest caz contractantul va suporta toate 

costurile ocazionate de remedierea pagubelor produse din culpa sa.  

6.5. În raporturile dintre părti, contractantul este răspunzător în cazul producerii accidentelor de 

munca, evenimentelor si incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate de 

produsele, echipamentele si procedeele tehnologice utilizate el, si de către subcontractantii/tertii 

săi sustinători. 

6.6. Contractantul are obligatia de a supraveghea lucrările, de a asigura forta de muncă, materialele, 



 

 

instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute 

de si pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută de 

lege/contract sau se poate deduce în mod rezonabil din acestea. 

6.7. Contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor 

operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu 

respectarea prevederilor si a reglementărilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, 

cu modificările ulterioare. 

6.8. Contractantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile scrise ale achizitorului în orice 

problemă, mentionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care contractantul 

consideră că dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a 

ridica obiectii, în scris, fără ca obiectiile respective să îl scutească de obligatia de a executa 

dispozitiile primite, cu exceptia cazului în care acestea contravin prevederilor legale sau pun în 

pericol siguranta persoanelor prezente pe santier, a lucrărilor sau a riveranilor. În acest caz 

contractantul va comunica, în scris, achizitorului temeiurile legale/tehnice care au stat la baza 

deciziei sale.  

6.9. Dacă respectarea si executarea dispozitiilor prevăzute la art. 6.8 determină dificultăti în executie 

care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala 

achizitorului. Înainte de a proceda la executia lucrărilor care presupun costuri suplimentare, 

contractantul va obtine acordul scris al achizitorului cu privire la acest lucru.   

6.10. În cazul în care conform legilor aplicabile se impune organizarea unei noi proceduri de 

atribuire, achizitorul va comunica contractantului acest lucru si va dispune, dacă este cazul, 

sistarea lucrărilor/acelor lucrări care necesită organizarea unei noi proceduri de atribuire. 

6.11. Contractantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor fată de reperele date de 

achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si 

resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilitătii respective. 

6.12. În cazul în care, pe parcursul executiei lucrărilor, survine o eroare în pozitia, cotele, 

dimensiunile sau aliniamentul oricărei părti a lucrărilor, contractantul are obligatia de a rectifica 

eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei în care eroarea respectivă este rezultatul 

datelor incorecte furnizate, în scris, de către achizitor. Contractantul are obligatia de a proteja si 

păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor în caz contrar 

urmând să suporte toate prejudiciile produse achizitorului ca urmare a nerespectării acestei 

obligatii. 

6.13. Pe parcursul executiei lucrărilor si remedierii viciilor ascunse, contractantul are obligatia: 

a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezentă pe santier este 

autorizată si de a mentine santierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) si lucrările (atât 

timp cât acestea nu sunt finalizate si ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară 

evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane; 

b) de a procura si de a întretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, 

îngrădire, alarmă si pază, când si unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor 

sau de către alte autorităti competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării 

confortului riveranilor; 



 

 

c) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si în afara santierului si 

pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietătilor publice sau 

altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru. 

6.14. Contractantul este responsabil pentru mentinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, 

echipamentelor si instalatiilor care urmează a fi puse în operă, de la data începerii lucrărilor si 

până la data semnării procesului-verbal de receptie a lucrării. 

6.15. Pe parcursul executiei lucrărilor si al remedierii viciilor ascunse, contractantul are obligatia, 

în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului si/sau legii, de a nu stânjeni inutil 

sau în mod abuziv: 

a) confortul riveranilor; sau 

b) căile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si căilor publice sau private care deservesc 

proprietătile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane. 

6.16. Contractantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor în justitie, 

daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau 

în legătură cu obligatia prevăzută la art. 10.15, pentru care responsabilitatea revine 

contractantului. 

6.17. Contractantul are obligatia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică 

cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către 

traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractantii săi; contractantul va selecta traseele, va 

alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza încărcăturile, în asa fel încât traficul 

suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, 

instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, 

astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective. 

6.18. În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică 

cu sau care se află pe traseul santierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, 

instalatiilor sau altora asemenea, contractantul are obligatia de a despăgubi achizitorul împotriva 

tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 

6.19. Cu exceptia unor clauze contrare prevăzute în contract, contractantul este responsabil si va 

plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătătirea, în scopul facilitării transportului materialelor, 

echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică 

cu sau care se află pe traseul santierului. 

6.20. Pe parcursul executiei lucrării, contractantul are obligatia: 

a) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier; 

b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; 

c) de a aduna si îndepărta de pe santier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice 

fel, care nu mai sunt necesare. 

6.21. Contractantul are dreptul de a retine pe santier, până la sfârsitul perioadei de garantie, numai 

acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrări provizorii, care îi sunt absolut necesare în 

scopul îndeplinirii obligatiilor sale în perioada de garantie. 

6.22. Contractantul răspunde, potrivit obligatiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale 

constructiei, ivite în termenele prevăzute prin lege si, dacă este cazul, după împlinirea acestor 



 

 

termene, pe toată durata de existentă a constructiei, pentru viciile structurii de rezistentă, ca 

urmare a nerespectării proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei lucrării. 

6.23. Contractantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

a) reclamatii si actiuni în justitie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 

instalatiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură executia lucrărilor sau încorporate în 

acestea; 

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natură, aferente, cu exceptia situatiei în care 

o astfel de încălcare rezultă din respectarea documentelor puse la dispozitie de către achizitor. 

6.24. Contractantul lucrărilor va asigura, după caz: 

a) sesizarea achizitorului asupra neconformitătilor si neconcordantelor constatate în proiecte luând 

măsurile necesare pentru remedierea acestora; 

b) începerea executiei lucrărilor numai la constructii autorizate în conditiile legii si numai pe bază 

si în conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati; 

c) asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerintelor esentiale printr-un sistem propriu de 

calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati; 

d) convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante 

ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuării acestora, în scopul obtinerii acordului 

de continuare a lucrărilor; 

e) solutionarea neconformitătilor, a defectelor si a neconcordantelor apărute în fazele de executie, 

numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul achizitorului; 

f) utilizarea în executia lucrărilor numai a produselor si a procedeelor prevăzute în proiect, 

certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor esentiale, 

precum si gestionarea probelor-martor; înlocuirea produselor si a procedeelor prevăzute în 

proiect cu altele care îndeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de 

proiectanti cu acordul achizitorului. În cazul în care conform legilor aplicabile se impune 

organizarea unei noi proceduri de atribuire se aplică corespunzător dispozitiile art. 10.9 si 10.10; 

g) respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate 

corespunzător cerintelor esentiale; 

h) sesizarea, în termen a organelor abilitate în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul 

executiei lucrărilor; 

i) supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor esentiale de calitate si 

pentru care a predat achizitorului documentele necesare întocmirii cărtii tehnice a constructiei; 

j) aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin 

documentele de receptie a lucrărilor de constructii; 

k) remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de 

executie, cât si în perioada de garantie stabilită; 

l) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initială, la terminarea executiei lucrărilor; 

m) stabilirea răspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de răspundere, 

colaboratori, subcontractanti, terti sustinatori - în conformitate cu sistemul propriu de asigurare 

a calitătii adoptat si cu prevederile legale în vigoare; 



 

 

n) respectarea prevederilor si realizarea conditiilor de calitate prevăzute în documentatia tehnică; 

o) instruirea personalului asupra procesului tehnologic, asupra succesiunii fazelor si operatiunilor, 

precum si asupra măsurilor de protectie a muncii; 

p) luarea măsurilor de protectie a vecinătătilor, prin evitarea de transmitere a vibratiilor puternice 

sau a socurilor, a degajărilor mari de praf, precum si prin asigurarea accesului necesar la aceste 

vecinătăti. 

 

Art. 7. Obligatiile achizitorului 

7.1. La începerea lucrărilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele necesare 

executiei lucrărilor dacă astfel de autorizatii si avize sunt necesare. 

7.2. Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia contractantului, fără plată, dacă nu s-a convenit 

altfel, următoarele: 

a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină; 

b) suprafetele de teren necesare pentru organizarea de santier; 

c) căile de acces rutier si dacă este cazul racordurile de cale ferată dacă acestea există; 

d) racordurile pentru utilităti (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului 

santierului dacă acestea există. 

7.3. Costurile pentru consumul de utilităti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat 

se suportă de către contractant. 

7.4. Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia contractantului toate documentele de care 

dispune dacă acestea sunt necesare pentru executia lucrărilor contractate, fără plată, într-un 

exemplar. 

7.5. În relatiile dintre părti achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de 

referintă, căilor de circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitia contractantului, precum si 

pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului. 

7.6. Achizitorul are obligatia de a examina si măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile 

lucrătoare de la notificarea contractantului. Dacă achizitorul nu respectă termenul mentionat, 

contractantul nu va fi răspunzător de întârzierile/prejudiciile care apar între data expirării 

termenului de 5 zile lucrătoare si data la care achizitorul va examina si măsura lucrările care 

devin ascunse direct sau prin reprezentantii săi. În orice caz contractantul nu va acoperii lucrările 

mentionate la acest punct înainte ca acestea să fie examinate si măsurate de reprezentantul 

achizitorului sau/si dirigintele de santier numit de catre achizitor.  

7.7. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricăror alte informatii 

scrise furnizate contractantului, precum si pentru dispozitiile si livrările sale transmise 

contractantului în scris. 

 

Art. 8. Sanctiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligatiilor 

8.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin 

contract într-o perioadă de 30 zile, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul 

contractului, ca penalităţi, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,1% din valoarea lucrarilor 

neexecutate pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. 

8.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei 



 

 

convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă 

procentuală din plata neefectuată de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă 

a obligaţiilor. 

8.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 

culpabil, dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-

interese. 

8.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă 

adresată executantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca 

această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru 

executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 

partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 

 

Art. 9. Garantia de bună executie a contractului 

9.1. Contractantul se obligă să constituie garantia de bună executie a contractului în cuantum de 10% 

din pretul contractului fără TVA, respectiv __________ lei. Garanţia de bună execuţie se va 

constitui in conformitate cu prevederile art. 154 aliniatul (4) din Legea 98/2016 cu modificari si 

completari ulterioare, prin retineri succesive, dupa cum urmeaza: 

- contractantul are obligaţia de a deschide un cont  la dispoziţia autorităţii contractante, la 

unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia; 

Suma iniţială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis este 

de 0,5% din preţul contractului de achiziţie publică fara TVA, respectiv in  cuantum de 

_______  lei. 

- Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă urmează 

să alimenteze contul de disponibil prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite 

contractantului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în 

contractul de achiziţie publică/contractul subsecvent şi va înştiinţa contractantul despre 

vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui. 

 

9.2. Contractantul se obligă să constituie garantia de bună executie a contractului pe toată perioada 

de execuție a lucrărilor la care se adaugă  perioada de garantie tehnică acordată lucrărilor. 

9.3. Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bună executie, 

oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care 

contractantul nu îsi îndeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii 

unei pretentii asupra garantiei de bună executie autoritatea contractantă va notifica pretentia atât 

contractantului, cât si emitentului instrumentului de garantare, precizând obligatiile care nu au 

fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului.  

9.4. În situatia executării garantiei de bună executie, partial sau total, contractantul are obligatia de 

a reîntregii garantia în cauză raportat la restul rămas de executat. 

9.5. Clauzele referitoare la garantia de bună executie nu vor avea ca efect degrevarea părtilor de 

celelalte obligatii stabilite prin prezentul contract (precum, dar fără a se limita la, termene de 

executie, penalitătile de întârziere, daunele interese etc). 

9.6. În cazul în care prin retinerea garantiei de bună executie nu se acoperă complet prejudiciul 



 

 

cauzat achizitorului acesta are dreptul de a solicita repararea sa integrală pe cheltuiala părtii în 

culpă.      

9.7. Restituirea garantiei de bună executie se va face astfel: 

a) 70%, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de receptie la terminarea 

lucrărilor, dacă achizitorul nu a ridicat până la acea dată pretentii asupra ei, iar riscul pentru 

vicii ascunse este minim; 

b) 30% din valoarea garantiei de bună executie aferentă lucrărilor executate se restituie, la 

expirarea perioadei de garantie a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de receptie 

finală.  

9.8. În cazul în care pe parcursul executării contractului se suplimentează valoarea acestuia, 

contractantul are obligatia de a completa garantia de bună executie în corelatie cu noua valoare 

a contactului de achizitie publică. 

9.9. Garantia acordata lucrarilor este distinctă de garantia de bună executie a contractului. 

 

CLAUZE SPECIFICE 

 

Art. 10. Începerea si executia lucrărilor 

10.1. Contractantul are obligatia de a începe execuția lucrărilor la data mentionată la art. 3.1. din 

prezentul contract. 

10.2. Contractantul trebuie să notifice achizitorului si institutiilor abilitate ale statului data începerii 

efective a lucrărilor. 

10.3. Lucrările trebuie să se deruleze conform obligatiilor asumate si să fie terminate la data stabilită. 

Datele intermediare, dacă acestea există, se consideră date contractuale. 

10.4. Contractantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de 

executie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de executie. În cazul în care, după opinia 

achizitorului, pe parcurs, desfăsurarea lucrărilor nu concordă cu graficul de executie a lucrărilor, la 

cererea achizitorului, contractantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la 

data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe contractant de niciuna dintre îndatoririle 

asumate prin contract. Graficul va evidentia activitățile realizate de contractor, precum și a 

măsurătorilor aferente progresului fizic al lucrărilor executate. 

10.5. În cazul în care contractantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu 

îsi îndeplineste îndatoririle prevăzute în contract, achizitorul este îndreptătit să-i fixeze 

contractantului un termen până la care activitatea să intre în normal si să îl avertizeze că, în cazul 

neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul. 

10.6. Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăsurarea executiei lucrărilor si de a stabili 

conformitatea lor cu specificatiile din contract, documentatia de atribuire si ofertă. Părtile 

contractante au obligatia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati 

profesional pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea contractantului si 

dirigintele de santier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din 

partea achizitorului. 

10.7. Contractantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de 

muncă, în ateliere, depozite si oriunde îsi desfăsoară activitătile legate de îndeplinirea obligatiilor 



 

 

asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse. 

10.8. Materialele utilizate trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentatia de executie; 

verificările si testările materialelor folosite la executia lucrărilor, precum si conditiile de trecere a 

receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt cele prevăzute de legislatia în vigoare si dacă 

este cazul cele stabilite de părti. 

10.9. Contractantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru 

verificarea, măsurarea si testarea lucrărilor. Costul probelor si încercărilor, inclusiv manopera 

aferentă acestora, revin contractantului. 

10.10. Probele neprevăzute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale 

puse în operă vor fi suportate de contractant dacă se dovedeste că materialele nu sunt corespunzătoare 

calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, 

achizitorul va suporta aceste cheltuieli. 

10.11. Contractantul are obligatia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea 

achizitorului. 

10.12. Contractantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv 

fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si măsurate. 

10.13. Contractantul are obligatia de a dezveli orice parte sau părti de lucrare, la dispozitia 

achizitorului, si de a reface această parte sau părti de lucrare, dacă este cazul. 

10.14. În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare si au fost executate 

conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate 

de către achizitor, iar în caz contrar, de către contractant. 

 

Art. 11. Întârzierea si sistarea lucrărilor 

11.1. În cazul în care: 

a) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute care nu se datorează culpei contractantului  

b) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile constate de autoritătile abilitate ale statului 

c) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează culpei contractantului si nu a survenit 

prin încălcarea contractului de către acesta 

îndreptătesc contractantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrărilor sau a oricărei 

părti a acestora, atunci, prin consultare, părtile vor stabili: 

a) orice prelungire a duratei de executie (dacă este cazul) la care contractantul are dreptul 

b) totalul cheltuielilor suplimentare (dacă este cazul), care se va adăuga la pretul contractului în 

situatia în care conform legilor aplicabile nu se impune organizarea unei noi proceduri de 

atribuire. În caz contrar se aplică corespunzător dispozitiile art. 10.9 si 10.10 

11.2. Contractantul are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul executiei dacă 

achizitorul nu îsi respectă obligatiile de plată în termenul stabilit prin prezentul contract. În 

acest caz sistarea sau diminuarea ritmului de executie va fi permisă doar după ce contractantul  

va notifica, în scris, acest fapt achizitorului. 

11.3. În cazul în care, pe parcursul derulării contractului, achizitorul constată neconformităti în 

îndeplinirea cerintelor de performantă si calitate stabilite prin prezentul contract, va fi 

îndreptătit să solicite contractantului remedierea, îndeplinirea sau conformarea la obligatiile 

contractuale. Contractantul se obligă să se conformeze solicitărilor achizitorului în termenul 



 

 

stabilit de acesta din urmă fără a se modifica valoarea contractului.  

11.4. Contractantul are dreptul să refuze conformarea la solicitările achizitorului doar dacă astfel 

se încalcă prevederile legale sau se pune în pericol siguranta persoanelor aflate pe santier, a 

lucrărilor, a riveranilor sau a tertilor. În acest caz contractantul va comunica, în scris, 

achizitorului temeiurile legale/tehnice care au stat la baza deciziei sale.   

11.5. Achizitorul poate decide suspendarea executării contractului, în situatia în care există 

suspiciuni cu privire la eventuale neconformităti ale contractantului în îndeplinirea cerintelor 

de performantă si calitate stabilite prin prezentul contract, notificând în acest sens 

contractantul. 

11.6. În cazul în care contractantul nu îsi execută sau îsi execută în mod necorespunzător 

obligatiile asumate acesta va suporta toate pagubele produse achizitorului prin actiunile si/sau 

inactiunile sale.  

11.7. Părtile vor stabili de comun acord nivelul despăgubirilor datorate achizitorului, iar dacă 

acestea nu se înteleg pe cale amiabilă, solutionarea litigiilor apărute se va face de către 

instantele de judecată competente. 

 

Art. 12. Finalizarea lucrărilor 

12.1. Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un 

termen stabilit de părti, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data 

începerii lucrărilor. 

12.2. Receptia se poate face si pentru părti ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic si 

functional. 

12.3. La finalizarea lucrărilor, contractantul are obligatia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt 

îndeplinite conditiile de receptie, solicitând acestuia convocarea comisiei de receptie.  

12.4. Receptia la terminarea lucrărilor se va face în conformitate cu prevederile H.G. nr. 273/1994 

privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrărilor de constructii si instalatii, cu modificările 

și completarile ulterioare.  

12.5. Receptia finală după expirarea perioadei de garanție se va face în conformitate cu prevederile 

H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrărilor de constructii si 

instalatii, cu modificările și completarile ulterioare. 

 

Art. 13. Perioada de garantie tehnică acordată lucrărilor 

13.1. Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrărilor si până la receptia finală. 

Durata garantiei este de _____ luni de la data recepției la terminarea lurarilor (data 

procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor).   

13.2. În perioada de garantie, contractantul are obligatia, în urma dispozitiei date de achizitor, de a 

executa toate lucrările de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si a altor defecte a 

căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale si/sau a prevederilor legale. 

13.3. Contractantul are obligatia de a executa toate activitătile prevăzute la art. 17.2, pe cheltuiala 

proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită: 

a) utilizării de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile 

contractului/legilor si normativelor in vigoare. 



 

 

b) neglijentei sau neîndeplinirii de către contractant a oricăreia dintre obligatiile explicite sau 

implicite care îi revin în baza contractului/legii. 

13.4. În cazul în care defectiunile nu se datorează contractantului, lucrările fiind executate de către 

acesta conform prevederilor contractului/proiectului tehnic de executie, costul remedierilor va 

fi evaluat si plătit ca lucrări suplimentare în cazul în care conform legilor aplicabile nu se impune 

organizarea unei noi proceduri de atribuire. În caz contrat se aplică corespunzător dispozitiile 

art. 10.9 si 10.12. 

 

Art. 14. Modalităti de plată  

14.1. Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termenul convenit de maxim 30 

zile de la data primirii facturii de la executant. 

14.2. Lucrările parțiale/finale executate vor fi decontate pe baza verificării si certificării de către 

reprezentantii achizitorului (respectiv diriginti de santier sau alte persoane desemnate în acest sens 

de achizitor) a situatiilor de plata însotite de documentele justificative aferente, avându-se în vedere 

doar lucrările efectiv (real) executate si calitatea acestora. Situatiile de lucrari se confirma de 

reprezentatul achizitorului intr-un termen de maxim 15 zile lucratoare de la data depunerii lor insotite 

de documentele justificative aferente. 

14.3. Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei 

convenite, contractantul poate sista executarea lucrărilor (dacă acestea nu au fost finalizate) si/sau 

urmări realizarea drepturilor sale în conditiile stabilite de legile în vigoare si de prezentul contract. 

Imediat ce achizitorul îsi onorează restanta, contractantul va relua executarea lucrărilor în cel mai 

scurt timp posibil (dacă acestea nu au fost finalizate). Plătile partiale nu influentează 

responsabilitatea contractantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca receptie a lucrărilor 

executate. 

14.4. Plata facturii finale (în cazul în care plătile se fac în mai multe transe) se va face imediat după 

verificarea si acceptarea situatiei de plată definitive de către achizitor. Dacă verificarea se 

prelungeste din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea 

lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. 

14.5. Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de receptie finală nu va fi 

semnat de comisia de receptie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. 

Receptia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garantie. 

Prevederile prezentei clauze nu influentează obligatiile stabilite la art. 30. 

14.6. Receptionarea de către achizitor a lucrării (fie că este vorba de receptia la terminarea lucrării 

sau receptia finală) nu înlătură răspunderea contractantului pentru viciile ascunse ale acesteia. 

Contractantul este exonerat de răspundere numai dacă dovedeste că viciile rezultă din deficiente ale 

expertizelor sau planurilor arhitectului ori ale inginerului ales de către beneficiar.  

14.7. Conform art. 218 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, autoritatea 

contractantă va efectua, la solicitarea expresă a subcontractantilor, plăti directe către acestia 

(corespunzător părtii/părtilor din contract îndeplinită/îndeplinite de ei) în conformitate cu dispozitiile 

legale aplicabile si în măsura în care natura contractului permite acest lucru. În acest caz are loc 

transferul de drept al obligatiilor de plată către subcontractanti pentru partea/părtile din contract 

realizată/realizate de ei. Transferul va opera din momentul în care a fost confirmată îndeplinirea 



 

 

obligatiilor asumate prin contractul de subcontractare.  

14.8. În vederea efectuării de plăti directe către subcontractorii, acestia îsi vor exprima (la momentul 

încheierii contractului de achizitie publică sau, după caz, la momentul introducerii acestora în 

contractul de achizitie publică) optiunea de a fi plătiti direct de către autoritatea contractantă.  

14.9. Achizitorul va efectua plătile directe către subcontractantii agreati doar atunci când prestatia 

acestora este confirmată prin documente agreate de toate părtile (respectiv autoritate contractantă, 

contractant si subcontractant) sau de autoritatea contractantă si subcontractant atunci când, în mod 

nejustificat, contractantul blochează confirmarea executării obligatiilor asumate de subcontractant. 

14.10. Dispozitiile referitoare la plata directă a subcontractantilor nu va diminua răspunderea 

contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire contractului de achizitie publică. 

14.11. Se va putea acorda avans contractantului, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare. 

 

Art. 15. Clauze de indexare 

15.1. Pentru lucrările executate, plătile datorate de achizitor contractantului sunt cele declarate în 

propunerea financiară, anexă la contract. 

15.2. Pretul contractului nu se ajusteaza. 

 

Art. 16. Clauze de revizuire 

16.1. Prevederile prezentului articol se interpretează si după caz se completează cu prevederile art. 

221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice conform căruia contractele de achizitie 

publică pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci când 

modificările, indiferent dacă sunt sau nu sunt evaluabile în bani în limitele prevazute de art. 221 

din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, au fost prevăzute în documentele achizitiei 

initiale sub forma unor clauze de revizuire clare, precise si fără echivoc,.  

16.2. În sensul aliniatului precedent si al prezentului contract sunt considerate clauze de revizuire 

cele referitoare la prelungirea duratei de finalizare a lucrărilor dacă se respectă în mod cumulativ 

următoarele conditii: 

a) prelungirea nu se datorează actiunilor sau inactiunilor contractantului (cum ar fi dar fără a se 

limita la: neasigurarea personalului, mijloacelor tehnice sau materialelor necesare realizării 

contractului, ritmul lent de lucru, managementul defectuos etc.); 

b) necesitatea prelungirii contractului de achizitie se datorează unor situatii care nu puteau fi 

prevăzute în mod rezonabil de contractant sau achizitor. Sunt considerate astfel de situati: 

cutremurele, inundatiile, alunecările de teren, incendiile, războaiele, revolutiile, reducerile 

bugetare care fac imposibilă finantarea proiectului de către achizitor, modificările tehnice 

care trebuie facute in cadrul proiectului tehnic pentru asigurarea funcționalității proiectului 

și care trebuie aprobate, suplimentarea obiectului contractului cu activitati/lucrări care nu au 

fost prevazute inițial dar care sunt necesare pentru realizarea lucrărilor și finalizarea acestora 

(activitațile nu trebuie sa ducă la modificarea obiectului contractului), modificarile legislative 

intervenite care au impact asupra lucrărilor ce trebuie executate.   

16.3. În toate cazurile prevăzute la aliniatul precedent, prelungirea contractului se va face, prin act 

aditional, cu perioada de timp strict necesară pentru înlăturarea efectelor situatiilor care au 

generat decalarea termenului de finalizare a lucrărilor.  



 

 

16.4. În situatia în care contractantul nu finalizează în termen executia, iar acest lucru nu se poate 

încadra în unul din cazurile mentionate anterior cu privire la prelungirea duratei contractului, se 

vor aplica prevederile referitoare la penalitătile de întârziere din prezentul contract.   

16.5. Schimbarea personalului (dacă prin documentatia de atribuire s-au solicitat anumiti specialisti) 

va fi considerată ca încadrându-se în limitele clauzelor de revizuire doar în conditiile în care 

noul expert îndeplineste cerintele stabilite de autoritatea contractantă pentru persoana pe care o 

înlocuieste, iar acest aspect nu reprezintă o modificare substanţială a contractului, aşa cum este 

aceasta definită in legislatia privind achizitiile publice.  

16.6. În vederea demonstrării faptul că specialistul propus respectă cerintele stabilite de achizitor 

pentru persoana pe care o înlocuieste, contractantul va depune documente justificative care vor 

deveni anexă la actul aditional încheiat în acest sens. 

16.7.  Înlocuirea/introducerea subcontractantilor din/în contract va fi considerată ca încadrându-se 

în clauzele de revizuire dacă se respectă conditiile stabilite în mod cumulativ la sectiunea 

„Subcontractanti si terti sustinători” din prezentul contract, iar acest aspect nu reprezintă o 

modificare substanţială a contractului, aşa cum este aceasta definită in legislatia privind 

achizitiile publice.   

16.8. În cazul în care contractantul solicită aplicarea prevederilor referitoare la clauzele de revizuire 

din prezentul contract el va trebui să adreseze achizitorului o cerere motivată în acces sens si să 

astepte acordul scris al acestuia.  

16.9. După primirea cererii, achizitorul se va pronunta asupra acesteia sau, după caz, se  va adresa 

organelor abilitate pentru a obtine un punct de vedere în acest sens.  

16.10. Răspunsul motivat al achizitorului va fi comunicat în scris contractantului. În cazul în care 

contractantul nu asteaptă răspunsul achizitorul sau în ciuda răspunsului negativ, procedează la 

implementarea măsurilor propuse acesta va suporta toate pagubele produse achizitorului.  

16.11. Clauzele de revizuire se aplică și în ce priveste modificarea/diminuarea/suplimentarea 

lucrărilor/activităților/subactivităților rezultate din modificarea/actualizarea proiectului tehnic 

de executie si adaptarea la situatia practica din teren, constatata in procesul de executie efectiva 

a lucrarilor, care nu au fost prevazute initial în contract, dar care sunt stric necesare pentru 

îndeplinirea obiectului general al contractului.  Modificarea/diminuarea/suplimentarea 

lucrărilor /activităților /subactivităților, rezultat al modificarii/actualizarii proiectului tehnic de 

executie si adaptarea la situatia practica din teren, nu trebuie sa duca la modificarea obiectului 

general al contractului, lucrările/activitățile/subactivitățile modifiate/diminuate/suplimentate 

trebuie să fie pentru realizarea obiectului general al contractului, respectiv să fie necesare pentru 

finalizarea și funcționalitatea proiectului  și să se încadreze în prevederile art. 20.14.   

16.12. Modificarea/diminuarea/suplimentarea lucrărilor/activităților/subactivităților rezultate din 

modificarea/actualizarea proiectului tehnic de executie si adaptarea la situatia practica din teren, 

constatata in procesul de executie efectiva a lucrarilor, va fi considerată ca încadrându-se în 

limitele clauzelor de revizuire doar în conditiile în care modificarea/actualizarea proiectului 

tehnic de executie nu reprezintă o modificare substanţială a contractului, aşa cum este aceasta 

definită in legislatia privind achizitiile publice. 

16.13. În cazul în care contractantul solicită aplicarea prevederilor referitoare la clauzele de 

revizuire din prezentul contract în ce privește introducerea/modificare/diminuarea unor 



 

 

lucrări/activități /subactivități el va trebui să adreseze achizitorului o cerere motivată și 

fundamentată în acces sens si să astepte acordul scris al acestuia.    

16.14. În sensul aliniatului 20.1 din prezentul contract sunt considerate clauze de revizuire 

suplimentările/diminuările de cantităti de lucrări/activități/subactivități dacă se respectă în mod 

cumulativ următoarele conditii: 

a) sunt datorate diferentelor dintre estimarea lucrărilor prevăzute în documentatia de 

atribuire si necesitatea acestora pe parcursul derularii contractului.  

b) suplimentările/diminuările se referă la lucrări cuprinse în documentatia initială pusă 

la dispozitia operatorilor economici interesati de participarea la procedura în baza 

căreia s-a încheiat prezentul contract sau/si lucrări care nu au fost cuprinse în 

documentatia initială dar care sunt necesare pentru finalizarea contractului și a punerii 

proiectului în funcțiune și care nu duc la modificarea obiectului contracului. 

c) în oferta depusă de contractant se găsesc preturi unitare pentru 

lucrările/materiale/manoperă/activitățile care fac obiectul suplimentării/diminuării 

sau care pot fi asimilate (preturi care se vor utiliza pentru efectuarea acestor operatiuni 

nefiind permisă modificarea lor) sau/si utilizarea unor prețuri rezonabile de pe piață 

în situația în care nu există în ofertă prețuri pentru 

lucrările/materiale/manoperă/activitățile care trebuie realizate. 

d) din punct de vedere valoric valoarea modificării/modificarilor  nu poate fi mai mare 

de 15% din preţul total al contractului fara TVA.     

16.15. Diferentele dintre cantitatile estimate initial (in contract) si cele real executate, precum si 

diferentele de cantitati datorate altor modificari, cum ar fi modificari de proiect tehnic ce au ca 

impact o suplimentare a pretului final/total al contractului, aceasta suplimentare de valoare 

trebuie sa se incadreze in plafonul de "cheltuieli diverse şi neprevazute", aşa cum sunt acestea 

stabilite prin cap. I sectiunea a 5-a din anexa nr. 6 la HG nr. 907/2016 privind etapele de 

elaborare şi continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiţii finantate din fonduri publice si aprobat in Devizul general 

al proiectului. 

16.16. Fiecare modificare de preţ va fi calculată pe baza unor preţuri similare din contract, cu 

adaptările de rigoare. Dacă nu există preţuri similare pentru calcularea modificării, acesta se va 

calcula potrivit costului rezonabil de execuţie a lucrării, luând în considerare orice aspect 

relevant care reflectă consumurile de materiale, manoperă, utilaj şi/sau transport necesare după 

caz, la care se adaugă cotele legale, cota de indirecte si cota de profit  (se vor utiliza 

recapitulațiile din devizele oferta). Caracterul rezonabil al prețutilor utilizate va fi evaluat în 

raport cu bunele practici general acceptate în sectorul respectiv de activitate, astfel încât să 

reflecte faptul că achiziţia lucrărilor suplimentare, ce fac obiectul modificării, s-a făcut în 

condiţii de eficienţă economică şi socială, obţinându-se nivelul de calitate necesar, la un preţ ce 

nu depăşeşte pe cel mediu existent pe piaţa de profil în cauză. 

16.17. Implementarea modificărilor valorice pe parcursul execuţiei contractului se formalizează 

prin înscrisuri, cum ar fi, fără a se limita la dispoziţii de şantier, note de renunţare, note de 

comandă suplimentară, ce documentează toate aspectele respectivei modificări, inclusiv preţuri 

unitare, cantităţi, precum şi argumentele cu privire la necesitatea şi oportunitatea realizării 



 

 

acestora. 

16.18. Aspectele menționate la art. 16.14 - 16.17 reprezintă modificari nesubstanțiale, respectiv 

reprezinta o adaptare a contractului în cauză la context practic/prag valoric.  

16.19. Orice modificare financiara in condițiile menționate la art. 16.14 - 16.17 - adaptare la context 

practic/prag valoric, conduce la o mărire a preţului final/total al contractului se va încheia, din 

motive de angajament legal, un act adiţional cu contractantul, iar acestă modificare a 

contractului nu reprezinta o modificare substantiala a contractului in cursul perioadei sale de 

valabilitate și nu este necesară organizarea unei alte proceduri de atribuire. 

16.20. Clauzele de revizuire se aplică atunci când contractantul cu care autoritatea contractantă a 

încheiat iniţial contractul de achiziţie publică este înlocuit de un nou contractant, dar numai în 

situația în care sunt îndeplinite următoarele condiții cumulative: 

a) drepturile şi obligaţiile contractantului rezultate din contract sunt preluate, de către un alt operator 

economic, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de 

reorganizare a contractantului inițial, inclusiv prin fuziune sau divizare a acestuia; 

b) operatorul economic care preia drepturile şi obligaţiile contractantului inițial trebuie îndeplinească 

toate cerintele solicitate prin documentația de atribuire; 

c) prețul contractului stabilit cu contractantul initial ca urmare a derulării procedurii de atribuire va 

ramăne nemodificat. 

16.21. În cazul în care contractantul solicită aplicarea prevederilor referitoare la clauzele de 

revizuire din prezentul contract în ce privește înlocuirea cu un nou contractant, el va trebui să 

adreseze achizitorului o cerere motivată și fundamentată în acces sens si să astepte acordul scris 

al acestuia, Inlocuirea Contractantului initial in conditiile descrise mai sus, nu reprezinta o 

modificare substantiala a contractului in cursul perioadei sale de valabilitate si se va efectua prin 

semnarea unui act aditional la contract si  fara organizarea unei alte proceduri de atribuire. 

16.22.  Orice modificare a contractului în cursul perioadei sale de valabilitate altfel decât în cazurile 

şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea 98/2016 se realizează prin organizarea unei noi 

proceduri de atribuire. 

 

Art. 17. Asigurări 

17.1. Contractantul are obligatia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va 

cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalatiile de 

lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii împuterniciti să 

verifice, să testeze sau să receptioneze lucrările, precum si daunele sau prejudiciile aduse către 

terte persoane fizice sau juridice. 

17.2. Asigurarea se va încheia cu o agentie de asigurare sau alte institutii acreditate prin lege în acest 

sens. 

17.3. Contractantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, polita sau 

politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 

17.4. Contractantul are obligatia de a se asigura că subantreprenorii (dacă acestia există) au încheiat 

asigurări pentru partea lor din contract în aceleasi conditii si pentru aceleasi riscuri cu cele 

stabilite prin prezentul contract. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la 

cerere, politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 



 

 

17.5. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii plătibile prin 

lege, în privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei 

persoane angajate de contractant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina 

achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia. 

 

Art. 18. Amendamente 

18.1. Părtile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului, inclusiv pretul prezentului contract în limitele prevazute de acesta, prin 

act aditional, în situația aparației unor aspecte pe perioada derulării contractului care nu au putut 

fi prevăzute la data încheierii contractului.  

18.2. Prevederile prezentului art. nu se aplică acelor clauze pentru a căror modificare legea impune 

îndeplinirea unor condiţii speciale atât timp cât aceste condiţii nu sunt îndeplinite.  

 

Art. 19. Subcontractanti si terti sustinători 

19.1. Contractantul are obligatia de a încheia contracte cu subcontractantii desemnati (dacă există),  

în aceleasi conditii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 

19.2. Contractantul are obligatia de a prezenta la semnarea contractului toate contractele încheiate 

cu subcontractantii desemnati în ofertă. 

19.3. Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cât si contractele încheiate cu 

acestia se constituie în anexe la prezentul contract. 

19.4. În raporturile dintre părti, contractantul este pe deplin răspunzător fată de achizitor de modul 

în care subcontractantul/tertul sustinător îsi îndeplineste partea sa din contract/activitătile pentru 

care a acordat sustinerea. 

19.5. Subcontractantul/tertul sustinător este pe deplin răspunzător fată de contractant de modul în 

care îsi îndeplineste partea sa din contract/activitătile pentru care a acordat sustinerea. 

19.6. Contractantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor/tertilor sustinători, 

dacă acestia nu îsi îndeplinesc partea lor din contract/activitătile pentru care au acordat 

sustinerea. 

19.7. Înlocuirea/introducerea subcontractantilor din/în contract se poate face în următoarele cazuri: 

a) înlocuirea priveste subcontractantii nominalizati în ofertă si activitătile care au fost indicate 

în ofertă ca fiind realizate de subcontractanti. În această situatie  valoarea aferentă 

activitătilor subcontractate va fi cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca 

fiind subcontractată, la care se pot adăuga numai ajustările preturilor efectuate conform 

prevederilor prezentului contract (conform clauzelor de indexare/revizuire) si a legilor în 

vigoare. De asemenea, obiectul noului contract de subcontractare nu va putea să modifice 

obiectul contractului de subcontractare anterior. În sfârsit obiectul si valoarea noului 

contract de subcontractare nu vor putea contine lucrările executate de către subcontractantul 

initial si nici valoarea aferentă acestora. 

b) declararea unor noi subcontractanti ulterior datei semnării contractului de achizitie publică 

în conditiile în care lucrările ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără 

însă a se indica initial optiunea subcontractării acestora, dacă se îndeplinesc următoarele 

conditii cumulative: 



 

 

i. introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de 

calificare/selectie sau în privinta aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul 

evaluării ofertelor; 

ii. introducerea unui nou subcontractant nu modifică pretul contractului dintre autoritatea 

contractantă si contractant (cu exceptia cazurilor de aplicare a clauzelor de 

indexare/revizuire a pretului prevăzute în contract si legislatia în vigoare); 

iii. introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea contractului 

de achizitie publică; 

iv. prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al 

obiectului contractului de achizitie publică (altfel spus scopul contractului, precum si 

indicatorii principali ce caracterizează rezultatul respectivului contract rămân 

nemodificati). 

c) renuntarea/retragerea subcontractantilor din contractul de achizitie publică. În acest caz 

contractantul are obligatia de a prelua partea/părtile din contract aferente activitătii 

subcontractate sau de a înlocui subcontractul cu unul nou în conditiile prevăzute la litera a).   

19.8. Înlocuirea/implicarea subcontractantilor după data semnării contractului se poate realiza doar 

cu acordul autoritătii contractante. 

19.9. Contractantul are obligatia de a se asigura de faptul că toate contractele încheiate între el si 

subcontractantii săi vor contine în mod obligatoriu cel putin următoarele elemente: 

a) activitătile ce urmează a fi subcontractate; 

b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantilor; 

c) valoarea aferentă prestatiilor ce revin subcontractantilor. 

19.10. În cazul declarării unor noi subcontractanti, ulterior datei semnării contractului de achizitie 

publică, acestia au obligatia de a prezenta o declaratie pe propria răspundere prin care îsi asumă 

respectarea prevederilor caietului de sarcini si a propunerii tehnice depuse de către contractant 

la procedura de achizitie publică, aferentă activitătii supuse subcontractării. 

19.11. De asemenea, noii subcontractanti au obligatia de a transmite certificatele si alte documente 

necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere (asa cum sunt prevăzute 

acestea în Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice) si a resurselor/capabilitătilor 

corespunzătoare părtilor de implicare în contractul de achizitie publică. 

19.12. În toate cazurile de înlocuire sau introducere a subcontractantilor, atât documentele 

doveditoare mentionate anterior, cât si contractele de subcontractare vor fi prezentate cu cel 

putin 15 zile înainte de momentul începerii executării lucrărilor de către noii subcontractanti. 

19.13. În cazul în care contractantul invocă sustinerea unei tert, angajamentul ferm de sustinere 

depus în cadrul ofertei de către acesta va deveni anexă la contract. Acest document va trebui să 

contină în mod obligatoriu angajamentul tertului că va asigura, ori de câte ori este nevoie, 

sustinerea contractantului dacă acesta întâmpină dificultăti pe parcursul executării contractului 

în domeniile care au făcut obiectul sustinerii.  

19.14. De asemenea, cu titlu de garantie, angajamentul ferm va contine si o clauză cu privire la 

faptul că părtile (respectiv contractantul si tertul sustinător) sunt de acord cu cesionarea către 

achizitor a dreptului de a urmări orice pretentie la daune pe care contractantul ar putea să o aibă 

împotriva tertului sustinător pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm 



 

 

de sustinere.  

 

Art. 20. Cesiunea 

20.1. Contractantul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin 

contract.  

20.2. Cesiunea dreptului de încasare a sumelor cuvenite pentru lucrărilor executate în cadrul 

prezentului contract, de către contractant, către alți operatori economici sau alte instituții de 

credit, denumite potrivit legii cesionari, se poate face in condițiile prevazute de art. 6^1 din OG 

nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, cu 

modificările și completările ulterioare și a Codului Civil. 

 

 

Art. 21. Forta majoră 

21.1. Forta majoră trebuie constatată de o autoritate competentă. 

21.2. Forta majoră exonerează părtile contractante de îndeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care aceasta actionează. 

21.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de actiune a fortei majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părtilor până la aparitia acesteia. 

21.4. Partea contractantă care invocă forta majoră are obligatia de a notifica celeilalte părti, imediat 

si în mod complet, producerea acesteia si să ia orice măsuri care îi stau la dispozitie în vederea 

limitării consecintelor. 

21.5. Dacă forta majoră actionează sau se estimează că va actiona o perioadă mai mare decât cea 

rămasă de executat din contract, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părti încetarea 

de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părti să poată pretinde celeilalte daune-

interese. 

 

Art. 22. Solutionarea litigiilor 

22.1. Achizitorul si contractantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe, orice neîntelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură 

cu îndeplinirea contractului. 

22.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul si contractantul nu reusesc să 

rezolve în mod amiabil o divergentă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 

solutioneze de către instantele judecătoresti competente din România. 

 

Art. 23. Limba care guvernează contractul 

23.1. Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

Art. 24. Comunicări 

24.1. Orice comunicare între părti, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 

transmisă în scris. 

24.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât si în momentul 

primirii. 



 

 

24.3. Comunicările între părti se pot face si prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu conditia 

confirmării în scris a primirii comunicării si a continutului acesteia. 

 

Art. 25. Legea aplicabilă contractului 

25.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

Art. 26. Clauze finale 

26.1. Încetarea prezentului contract nu va avea ca efect degrevarea de obligatii a părtilor în cazul în 

care, prin natura lor, obligatiile respective rămân în vigoare si după încetarea contractului.  

26.2. De asemenea, părtile rămân răspunzătoare în limita termenelor legale de prescriptie pentru 

orice fapte/acte întreprinse de către acestea pe perioada desfăsurării contractului si ale căror 

rezultate apar după încetarea efectelor contractului dacă ele sunt de natură să prejudicieze 

interesele si drepturile legitime ale celeilalte părti. 

26.3. În cazul în care părtile îsi încalcă obligatiile lor, neexercitarea de partea care suferă un 

prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent a obligatiei respective 

nu înseamnă ca ea a renuntat la acest drept.  

26.4. În situatia în care una sau mai multe prevederi din prezentul contract devin, din orice motiv, 

neexecutabile, ilegale sau în altfel invalide în orice privintă, în baza legilor ce guvernează 

prezentul contract, celelalte prevederi ale prezentului contract, rămân valabile. Contractul va fi 

interpretat ca si când prevederile neexecutabile, ilegale sau invalide nu ar fi fost incluse în acesta.  

 

Părtile au înteles să încheie astăzi, __________ prezentul contract în două exemplare, câte unul 

pentru fiecare parte. 

 
 

          Achizitor Executant 

COMUNA CHIUZA                                      S.C. _____________________ S.R.L. 

                    primar                                                                   administrator 
                  Cristian Ioan ROȘ 

 

 

 

 

 

 Compartiment financiar-contabil, 

              Inspector superior, 
      .......................... 
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